OBEC MELEK

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nas!. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

1.1 Objednavatel:

v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmiuvné strany

Obec Melek
Sidlo: 952 01 Obecny trad &.250
Zastupeny: Mgr. Jan Ferus — starosta obce

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Prima banka, a.s. pob. Vréabie
SK28 5600 0000 0022 0756 7003

ICO: 00 308 251
DIC: 2021056609
Tel.: +421 37 788 2259
Mob.: +421 915715 264
e-mail: obecmelek@gmail.com
1.2. Zhotovitel”
STAVMEX Komijatice, s.r.o.
Sidlo: Gen. Svobodu 17, 941 06 Komjatice, Slovenska republika

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

Ing. Peter Machata, konatel
TATRA banka, a.s.
SK69 1100 0000 0029 4704 4726

ole} 36 543 586

IC DPH: SK2020142179

Zapisany v: OR Okres. sudu v Nitre &. 12784/N dfia 10.9.2001
Tel.: +421 905 603 208

e-mail: machata@stavmex.sk

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

IBV — 18 RODINNYCH DOMOV MELEK.

V réamci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzadom a na zaklade tejto skutoénosti
a predlozenej ponuky zhotovitefa sa zmluvné strany v slobodnej véli v stilade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit tato zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

2.2. Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:

IBV — 18 RODINNYCH DOMOV MELEK.

Zhotovitel sa zavazuje, ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
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2.1,

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

4.1

4.2

4.3

realizaciu diela podla ,Vykazu vymer* oceneného zhotovitelom, ktory tvor: neoddelitefnu sucast zmiuvy

(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.

Neoddelitefnu sudast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha &.1%);

Clanok 3
Cas plnenia

Zmiuvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska,

3.1.2. ukonéenie prac do 100 dni od prevzatia staveniska,

3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:

3.2.1. vy&§8ej moci (neogakavané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podra pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zékazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spésobené

konanim zhotovitela.

Predizené lehoty pinenia sa urcia maximaine v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podfa bodu
32
Ak je zhotovitel v omeskani s pinenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatefl narok na
nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade, ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné poru$enie povinnosti zhotovitela
od tejto zmiuvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budu vykonané préce zuctované podia stupfia
rozpracovanosti a podra skutoCne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitefa.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorgich predpisov
ako vysledok zadavania zakazky podla zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskor§ich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani‘).
Povazuje sa za cenu maximalnu platni podas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3.
Cena cetkom je uvedena v &eneni:

4.1.1. cena diela bez DPH 136 324,02 eur
4.1.2. DPH 27 264,80 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 163 588,82 eur.

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapitulaciou ceny
je neoddelitelnou sugastou zmluvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spolotne s rekapitulaciou ceny st ako
nacenenie plnenia zmiuvy pre zmluvné strany zavazné.

K zmene ceny, zohladfiujic pravnu Upravu zakazanych dodatkov podra zakona o verejnom obstaravani,
mbze déjst vyluéne v pripade:
4.3.1. zmeny sadzby DPH,
4.3.2. rozéirenia alebo ztzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom »Vykaze vymer” zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu préc ako nepotrebné.
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4.4,

4.5,

5.1

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac), ktorych potreba méze vzniknat v priebehu realizacie diela
a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si vyZiada
objednavatel, méZu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.
Postup lpravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa tejto zmluvy bude nasledovny:
4.6.1. kazda zmena vyvolana objednéavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer*, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.
4.6.2. v pripade sUhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych osdb so zmenou
predmetu pinenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, §trukturovanu cenu prace
naviac a celkova cenu spolu,
4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,
4.6.2.3 polozkovite odpodet ceny v rozsahu prac vykonanych v mengom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy €. 1,
4.6.2.4 sprievodnu spravu,
4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujlice predmet dodatku k rozpo&tu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitef pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpodtu,
4.6.32 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaénych cien,
odporucenych objednavatefovi spoloénostou CENEKON, a.s., ICO: 52 015661, so sidlom
Einsteinova 3677/11, 851 01 Bratislava, na obdobie. v ktorom budu prace vykonavang,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpoéitavane
v cenach podfa vykazu vymer.
4.6.4. Zhotovitel bude predkiadat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sdlade s vy$§Sie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predioZeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajicim sthlasom Riadiaceho organu odsihlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmiuve.
4.8.5. Dodatok k tejto zmiuve, podpisany oboma zmiuvnymi stranami dotykajlci sa zmeny ceny pinenia
podra tejto zmluvy, bude opraviiovat zhotovitela k uplatiovaniu ceny prac naviac, ktoré su $pecifikované
v tomto dodatku k zmluve vo fakture, zohfadfujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona
0 veregjnom obstaravani.
4.6.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovite! na samostatnych listoch uvadzat prace
podla pdvodného rozpottu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s ozna&enim &isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odosle
objednéavatelovi po spineni tychto podmienok:
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52

51.1. Prace budla fakturované na zaklade overenych zistovacich prctokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich ccenenie v silade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dha od
predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3.  Splatnost faktur je 30 dni.

Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so veobecne zavaznymi pravnymi pradpismi. najma so zakonom

¢. 222/2004 Z z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a prediozi objednavatefovi v 2 originainych
vytlatkoch vratane v8etkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len
v 1 originali. Okrem nalezZitosti v zmysle v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. faktura bude obsahovat
minimalne tieto udaje:

521
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Gislo faktury resp. dafového dokladu

oznadenie objednavatefa a zhotovitela (ndzov, prédvna forma, sidlo, informacia o zapise),
pefazny Gstav, &islo U¢tu v silade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmiuve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

gislo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

defi odoslania a def splatnosti faktury

fakturovanu celkovy uétovan Giastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovana sumu
po objektoch — v8etky sumy budd uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.

pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, sUpis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéaciu zachytavajucou prace, ktore su
predmetom predkladanej fakttry podfa supisu prac v pocte minimaine 30 digitainych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy
objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pri€om
polozky ktoré maju byt sucastou faktury budi mat vyplnené policka tykajuce sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie s predmetom faktiry bude uvedeny nulovy Udaj. Supis vykonanych prac
nebude obsahovat kumulativne Gdaje so zapoditanim predchadzajucich faktur.

Dielo musi byt realizované vyluéne v stlade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skutoCne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, ze faktura ma formaine alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni ¢l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova iehota
splatnosti zaéne plynut odo diia dorucenia opravene;j faktury objednavatefovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budd uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.
Uhradena faktdra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Faktaru za vykonané dielo, zohlfadriujic bod 5.1.1 tejto zmiuvy, predloZi zhotovitel ku diiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodatoéné naroky zhotovitefa na
Upravu ceny diela.

Zhotovitef suhlasi s tym, Zze v pripade finanénej neschopnosti Objednavatel je opravneny uhradit’
fakturu subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpogitat z celkovej ceny diefa.
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6.1

6.2

Clanok 6
Dodacie podmienky

Odovzdanie staveniska:

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpedit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel za cell dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat véetky
prisludné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpedi prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na prevadzku,
Udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, sociinych a vyrobnych zariadeni staveniska su sti¢astou zmluvnej
ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

Zhotovitel svojou Cinnostou nesmie narusit bezpeénost osbb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych os6b pohybujucich sa mimo staveniska.

VytyCovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje zhotovitel,
ako sucast dodavky.

Zhotovitel uhradza vodné a stoéné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska.

Zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou stavebného
dozoru alebo inou kontrotnou a dozornou &innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim.
Zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrZiavat poriadok a &istotu, je povinny odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho &innosti a to
na vlastné naklady.

Pri odovzdani pinenia podra tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,
zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby — pinenia podfa tejto zmluvy, mdze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov,

s ktorymi objednavatel pinenie podlia tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel povinny vyoratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak. ako mu to uklada zmiuva

a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska.
Zhotovitel vykonava é&innosti spojené s plnenim podfa tejto zmluvy na viastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a viastné nebezpefenstvo podla zmluvy, pricom sa zavazuje dodrZiavat véetky
prisluSné vSeobecne zavdzné pravne predpisy, technické $pecifikdcie a technické predpisy a
véeobecné technickeé poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit véetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci.

Objednavatef, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmiuvy vykonava
stavebny dozor. Za tym Gcelom zhotovitel zabezpeti osobe vykonavajlicej stavebny dozor pristup na
pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich stéasti alebo sa
skladuje materidl potrebny na plnenie podia tejto zmiuvy. Na vyziadanie musia byt osobe
vykonavajlcej stavebny dozor predioZené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s
plnenim podfa tejto zmiuvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkiadm:
oznadenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

6.2.10 Stavebny dozor je opravneny po pisomnom sthlase objednavatefa nariadit zhotovitelovi akékolvek
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6.2.11

zmeny tovarov, kvality a rozsahu préc, ktoré povazuje podfa svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.
Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vy3ku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich Casti.
Tieto zmeny nie su v ziadnom pripade dovodom na odstipenie od zmiuvy a budu ocenené v sulade
so zmiuvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktorll je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitef nariadené
prace na viastné naklady.

Zhotovitel nevykona zmeny pinenia podfa tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac.

6.2.12 Ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netceiné, musi uplatnit svoje

vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opatovné poZiadanie stavebného
dozoru vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi, alebo neodporuju
pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budu
spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac,
objednavatef pristipi na primeranu upravu zmluvy z dévodu Easového skizu.

6.2.13 Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.
6.2.14 Objednavatel ak moze, poskytne zhotovitefovi na poziadanie k pouzitiu alebo spoloénému pouZivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke, dispozitné
alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a stofné znasa
zhotovitel, v pripade spoloéného uzivania ich alikvotnou castou.

6.2.15 Materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeCované zhotovitefom musia byt dokladované certifikatmi

alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady
nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmiuve a pozadovanym skiskam, musi zhotovitel na viastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Ztohto dovodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmiuvy.
Pripadné uplathovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou.

6.2.16 Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora

brani alebo staZuje realizaciu pinenia podla tejto zmiuvy.

6.2.17 Zhotovitel je povinny zabezpetit ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,

ktoré vykonava stavebny dozor objednavatefa a robit okamzité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentacie.

6.2.18 Ziadna &ast pinenia podfa tejto zmiuvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho sthlasu stavebného

dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Zasti diela, ktord ma byt zakryta.
Zhotovitel aspof 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Ze ¢ast diela bude zakryvat.
Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia
zhotovitefa, je zhotovitel opravneny prislusnu Cast diela zakryt. V pripade, Ze ju stavebny dozor
napriek upozorneniu zhotovitefa nevykona, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného
odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyzaduje. Ak sa vSak pri dodatotnom odkryti
zisti, ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel.

6.2.19 Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pineni podfa tejto zmluvy
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zhotovitelovi v stavebnom denniku.
6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, ato
v origindli a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny ulozZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo znicenia originalu. Dalsiu kopiu stavebného denniku odobera stavebny dozor.

6.3.2 Do stavebného dennika sa zapisuju vietky skutocnosti rozhodujtice pre pinenie zmluvy, najma udaje
o &asovom postupe prac aich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a tdaje nevyhnuiné pre postdenie
prac organmi Statnej spravy. Pogas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kong&i diiom odovzdania a prevzatia prac.

6.3.3 Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich sU opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy $tatneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisiu$né organy statnej spravy.

6.3.4 Denné zaznamy sa piu do stavebného dennika - knihy s oislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelite/né prepisy, ktoré sa &isluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom
zapisu. Len vynimod&ne sa tak mdZe urobit v nasledujici defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu
vynechat volné miesta.

6.3.5 Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na realizaciu pinenia podfa tejto zmiuvy
zhotovitefovi v stavebnom denniku. Pritom musi re§pektovat technologicky postup prac.

6.3.6 Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje viastne naklady.

6.3.7 Ak stavbyveduici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.3.8 Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruCenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesthlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1 Dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie.
6.4.2 Dielo nemozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach.
6.4.3 Prevzatim ucelenej dasti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo $kody na objednavatela.
6.4.4 Prevzatie predmetu diela mdZe byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.
6.4.5 Zhotovitel je povinny najneskér 15 dni vopred oznamit objednavatefovi, kedy bude plnenie podia
tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast pripravena na odovzdanie.
6.4.6 Zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného pinenia podfa tejto zmluvy.
8.4.7 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatefovi:

6.4.7.1  projektovli dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto&ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku siet, resp. spdsobom, akym je vyhotovena projektova dokumentacia
(vytyCovacie schémy),

6.47.2 projektov(i dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podfa skutodného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v ciemnotladi,
vratane odovzdania projektu skuto&ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,

6.4.7.3 zoznam strojov, zariadeni, ktoré st suastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty a
navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

6.4.74  zapisnice a osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materialov,

6.4.7.5 zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

6.4.76 zapisnice o individuainom a komplexnom vyskusgani zmontovanych zariadeni,

6.4.7.7 dokiady o vykonanych funkénych skuskach,

6.4.7.8  vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,
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6.5

71

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

8.1

6.4.7.9  stavebné denniky.
Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukonéenie preberacieho konania.

6.4.8 Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpegilo kvalitné, dpiné a rychle uskutognenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach.

6.4.9 Objednavatel nie je povinny prevziat dokonéent ¢ast pinenia podfa tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitela odovzdana ina ¢ast pinenia podfa tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uzZ dokon¢ena.

6.4.10 Zapisnicu o prevzati pinenia podra tejto zmluvy spisuje objednavatel. ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.11 Ak objednavatel odmietne pinenie podla tejto zmluvy alebo jeho Gast prevziat, je povinny
uviest dbvody. Po odstraneni vytykanych vad anedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spi$e sa dodatok k pdvednej zapisnici.

6.4.12 Zmluvné strany sa modzu dohodnit na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokoncenych Casti plnenia podia tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

Osobitné technické podmienky:

6.5.1 Zhotovitel je povinny zabudovat materidl a vyrobky v zmysle zakona &. 133/2013 Z.z. a zakona &.
264/1999 Z z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou.

6.5.2  Nie je pripustné pouzivanie technolgii, ktoré st v rozpore s platnymi technickymi, bezpecnostnymi
alebo hygienickymi predpismi a normami.

6.5.3 Nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

6.54  Majetok prechédza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho
protokolu.

Clénok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenie podfa tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti. ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym G&elom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podra tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo na
dodatoCné bezplatné odstranenie vady.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podia tejto zmiuvy
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost pinenia podfa tejto zmiuvy a tato je zavinena
zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zékonnika.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia stavby.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to. Ze sa dodané mnozstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s tdajmi
v sprievodnych dokladoch.

Clénok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v €lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimaine v8ak 15 eur/de) z ceny Casti pinenia zmiuvy,
s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.
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Zmiuvné pokuty, dohodnuté touto zmiuvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske vznikne
druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktori mozno vymahat samostatne. Zaplatenie zmiuvne;
pokuty nema vplyv na narok objednavatefa na nahradu $kody.

Cianok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmiuva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavazné skusobne
postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skugkach, pripadne metdd, mdze si
kazda strana dat vykonat materiaino-technické preskusanie $tatnym alebo $tatom uznavanym skiSobnym
miestom pre sku$ky materialov. Vysledky tychto skusok st zavazné. Nakiady na skisky znasa strana, ktorej
nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budt prednostne riesit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov, ktoré
nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sad.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmiuvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat pristusny
sud SR.

Clénok 10
Ostatné prava a povinnosti

Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Zze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne materialy tykajuce
sa pinenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvede!
pri realizacii tejto zmiuvy.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajiceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmiuvy alebo postupit
pohladavku voli objednavatelovi na tretiu osobu.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat micanlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podfa zékona.

Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrziavat platné a uginné vSeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred planovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatefovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutoCnovat stavebné préace.

Clanok 11
Ukoncenie zmluvy

Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmiuvnych stran alebo odstiupenim od zmiuvy.
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitefovi prinaleZi nahrada iba za skuto¢ne vykonané prace.
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1.3

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisoms 2.

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnos . zhotovitefa aj v pripade, Ze
zhotovitel meska so splnenim zmluvného terminu, alebo Ciastkoveho terrinu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodatoéne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitefovi poslat katkulaciu vzniknutych naviac nakiadov a svoje dalSie naroky
stivisiace s odstipenim od zmiuvy najneskér 14 dni po vyddtovani s nahradnym zhotovitefom.

11.6  Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel nepini svcje zmiluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi véak vyzvat objednavatefz a uréit mu dodatogne primeranu
lehotu na spinenie zavézkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasii Ze v pripade nepinenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

117 Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od zmiuvy sa vyudtuju podfa zmiuvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clénok 12
Zavereéné ustanovenia

121 Pokial v tejto zmiuve nebolo dohodnuté nie¢o iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika.

12.2  Zmeny a dopinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stréan. Dodatky budd ocislované podrfa poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazujt vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
doru&enia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitef.

125  Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a
udinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v silade s § 47a Obgianskeho zakonnika v platnom
zneni.

V Meleku, dfa ..o V Komj~*~"~~ AR
. /|

Mgr. Jan Ferus " Ing. Peter Machata
starosta obce konatel spolo&nosti
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