ZMLUVA O DIELO

č. 2/10/2013

uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. zo dňa 5. novembra 1991 v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Obstarávateľ-objednávateľ:	Obec Melek
Sídlo:	Obecný úrad, Melek, d. č. 250, 952 01 V r á b l e
Štatutárny zástupca:	Dušan B a k o - starosta obce
Zástupca vo veciach zmluvy:	DUŠAN BAKO - starosta obce
Názov banky:	PRIMA BANKA a.s.
Číslo účtu/kód banky :	2207567003 / 5600
IČO :	00308251
DIČ:	2021056609
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Číslo telefónu, faxu:	037/788 22 59
E-mail:	dusanbako@pobox.sk

2. Zhotoviteľ :	**TIMS, spol. s r. o.,**
Sídlo:	Pražská 2, 949 01 NITRA
Štatutárny zástupca:	Ing. Miloš G l e s g - konateľ - riaditeľ spoločnosti
Zástupca vo veciach zmluvy:	Ing. Miloš G l e s g - konateľ - riaditeľ spoločnosti
Názov banky:	VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Nitra,
Číslo účtu/kód banky:	699443-162/0200
IČO:	31412807
DIČO:	2020405387
IČ DPH:	SK2020405387
Zápis spoločnosti:	OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049/N
Číslo telefónu; faxu:	037/651 82 41
E-mail:	timssro@stonline.sk; timssro@tims-sro.sk

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: **"Oprava lokálnych výtlkov a porúch na MK v obci Melek"** podľa objednávateľom určeného rozsahu výmer, premietnutého do cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 19. júla 2013, vybranej v rámci prieskumu trhu.

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zhotovenie diela ponukovú cenu podľa časti IV. tejto zmluvy.

3. Dielo pozostáva z týchto objektov:
   1. Oprava výtlkov (plocha súvislých porúch na vozovke: 294,89 m2; plocha výtlkov: 28,50 m2; spolu: 323,39 m2
   2. Oprava prístupovej komunikácii k budove obecného úradu (plocha nových konštrukčných vrstiev vozovky: 8,58 m2)
   3. Oprava priepustu

4. Predmet zmluvy môže byť rozšírený o prípadné práce naviac, resp. znížený na základe písomnej požiadavky objednávateľa. Prípadné naviac práce, zmeny a doplnky požadované odberateľom nad rámec dohodnutého rozsahu prác na diele musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené odberateľom. Iba v prípade tohto písomného odsúhlasenia budú zhotoviteľovi uhradené nad rámec dohodnutej ceny. Obdobne sa bude postupovať pri znížení rozsahu stavby; o ich hodnotu sa cena zníži a nebudú faktúrované.

5. Práce bude zhotoviteľ robiť podľa príslušných slovenských technických noriem, ostatných súvisiacich predpisov a ďalších podmienok, dojednaných v tejto zmluve.

III. ČAS PLNENIA

1. Práce na predmete zmluvy zahájí zhotoviteľ do 7 dní od podpísania tejto zmluvy a ukončí do 21 dní odo dňa zahájenia prác.

2. Čas plnenia môže byť predĺžený v prípadoch, ak objednávateľ:
   a/ rozšíri rozsah prác, určený v podkladoch na vypracovanie ponúk (výkaz výmer),
   b/ poruší riadne a včasné spolupôsobenie, dohodnuté v tejto zmluve.

IV. CENA

1. Cena predmetu je cenou ponukovou [cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19. júla 2013 – príloha č. 1, 2 a 3 s priloženou tabuľkou výkazu výmer s popisom prác] prijatou v rámci prieskumu trhu a bola vypočítaná v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov podľa výkazu výmer a špecifikácie predmetu obstarávania podľa objektov. Do ceny boli premietnuté ceny vstupov, príslušných sadzieb réžie a zisku ku dňu jej vypracovania a predstavuje čiastku (€), uvedenú v nasledujúcej tabuľke:

Č.pol.	REKAPITULÁCIA		výmera		Spolu (€)
1.	Oprava výtlkov		323,39		7.677,02
2.	Oprava prístupovej komunikácii k budove obecného úradu (nové konštrukčné vrstvy vozovky)		8,58		194,48
3.	Oprava priepustu		3,00		366,92
	Stavebné práce spolu:		338,78	základňa	8.238,42
	DPH	%	20,00	8.238,42	1.647,68
	STAVEBNÉ PRÁCE CELKOM:				**9.886,10**

2. Cena podľa bodu 1 platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok, vyjadrených v ponuke zhotoviteľa a v jednotlivých častiach a článkoch tejto zmluvy.

3. Cena môže byť zvýšená, resp. znížená v prípade, že objednávateľ upraví rozsah prác, určený v bode 1, časti II tejto zmluvy.

4. Špecifikácia ceny podľa jednotlivých objektov a položiek stavebných prác je uvedená v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 19. júla 2013 – príloha č. 1, 2 a 3 s priloženou tabuľkou výkazu výmer s popisom prác.

V. FINANCOVANIE

1. Úhrada ceny za dielo bude vykonaná jednou faktúrou (dvoma dielčimi faktúrami iba v prípade ak bude realizácia prác prebiehať v dvoch po sebe idúcich mesiacoch) na základe súpisu skutočne vykonaných prác potvrdených objednávateľom (technickým dozorom objednávateľa).

2. Zhotoviteľ uplatní vo faktúre zároveň naviac práce, ktoré budú vyvolané pri stavebných prácach nad rozsah, určený v súťažných pokynoch (výkaze výmer). Obdobne bude postupovať pri znížení rozsahu prác – tieto nebude vo faktúre uplatňovať.

3. Faktúry budú splatné platobným príkazom objednávateľa do 14 dní odo dňa ich prevzatia.

4. Faktúra bude spĺňať zároveň všetky podmienky stanovené pre daňový doklad (podľa Zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) so sadzbou dane s pridanej hodnoty vo výške 20 % zo základu dane (podľa § 27 citovaného zákona).

VI. OSTATNÉ DOHODY

1. Odovzdanie staveniska

1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne stavenisko objektov do 3 dní po podpísaní tejto zmluvy. Termín odovzdania staveniska oznámi objednávateľ zhotoviteľovi 1 deň vopred (telefonicky, faxom, e-mailom).

1.2. Objednávateľ vytýči predmet obstarávania priamo na stavenisku.

1.3. Zmluvné strany pri odovzdaní staveniska zároveň určia ostatné podmienky, ktoré je potrebné počas realizácie prác na objekte rešpektovať.

2. Vykonanie prác

2.1. Zhotoviteľ bude robiť stavebné práce na diele vlastnými kapacitami. V ojedinelých prípadoch (poruchy vlastných mechanizmov a dopravných prostriedkov) si vyhradzuje právo použiť externé mechanizmy a dopravné prostriedky.

2.2. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho, spĺňajúceho podmienky odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 136/1995 Z. z., Ing. Miloša G l e s g a - konateľa firmy TIMS, spol. s r.o. Nitra.

2.3. Objednávateľ poveruje funkciou technického dozora p.

2.4. O postupe prác, rozsahu vykonaných prác, zmenách, kvalite a ostatných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na postup a kvalitu diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných strán, bude zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do ukončenia a odovzdania diela viesť stavebný denník.

3. Preberanie prác

3.1. Technický dozorca objednávateľa bude priebežne overovať a preberať všetky vykonané práce. Rozsah a kvalitu prác potvrdí na súpise vykonaných prác.

3.2. Priebežne a na základe výzvy zhotoviteľa bude technický dozorca preberať všetky práce, ktoré budú ďalším postupom zakryté a stanú sa neprístupnými, alebo od nich závisí ďalší postup stavebných prác.

3.3. Povinnosť prevzatia vykonaných alebo zakrývaných prác je najneskôr do tretieho pracovného dňa od výzvy zhotoviteľa záznamom v stavebnom denníku, faxom alebo e-mailom.

4. Odovzdanie a prevzatie diela

4.1. Zhotoviteľ si splní povinnosť urobiť dielo jeho riadnym ukončením a protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.

4.2. Preberacie konanie ukončeného diela zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní od oznámenia zhotoviteľa o pripravenosti k prevzatiu. O preberaní sa spíše protokol, v ktorom objednávateľ výslovne uvedie, že dielo alebo jeho časť preberá. Ak nepreberá, uvedie dôvody.

4.3. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri preberacom konaní, musí objednávateľ reklamovať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Inak právo zo zodpovednosti zaniká.

5. Záručná doba

Záručná doba na zhotoviteľom urobené práce na diele je 48 mesiacov odo dňa ich prevzatia objednávateľom.

6. Zodpovednosť za vady

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, zistené na diele pri preberaní a v záručnej dobe.

7. Kvalita a kompletnosť diela

7.1. Kvalitu prác na diele budú zmluvné strany posudzovať podľa príslušných technických noriem.

7.2. Kompletnosť diela sa bude posudzovať podľa príslušných častí a príloh tejto zmluvy, prípadne ďalších dohôd, uzatvorených medzi zmluvnými stranami.

VII. SÚČASTI ZMLUVY

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19. júla 2013 – príloha č. 1, 2 a 3 s priloženou tabuľkou výkazu výmer s popisom prác.

VIII. MAJETKOVÉ SANKCIE

1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu diela v čase plnenia (povinnosti dodávky), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny dodávky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.
2. Ak bude objednávateľ v omeškaní termínu úhrady faktúry, podľa časti V tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z faktúrovanej čiastky za každý, i začatý deň, v ktorom je v omeškaní.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak po uzatvorení tejto zmluvy dôjde k zmene podmienok, za ktorých bola uzatvorená, sú zmluvné strany povinné písomne upraviť zmluvu.
2. Táto zmluva môže zaniknúť:
   a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
   b/ odstúpením od zmluvy (s mesačnou výpovednou lehotou).
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou. Jedna zmluvná strana môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že druhá strana nesplní podstatnú povinnosť, ktorá jej vyplýva zo zmluvy a zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán. Nie je však dotknuté právo na úhradu škody, ktorá vznikla porušením záväzku.
5. Po odstúpení od zmluvy urobí zhotoviteľ na náklady objednávateľa nevyhnutné práce na zamedzenie vzniku prípadných škôd na už rozpracovanom diele.
6. Majetkovú sankciu objednávateľ voči zhotoviteľovi neuplatní, ak je zhotoviteľ v meškaní spôsobenom objednávateľom (napr. také práce podstatného významu, požadované objednávateľom nad rozsah, dohodnutý v časti II tejto zmluvy, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela), alebo z dôvodu vyššej moci.
7. Zmluva je spracovaná v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
8. Zmluvné strany sa riadia zákonom č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
9. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

Melek, dňa 8. 10. 2013
Objednávateľ:

.....
Dušan Bako
starosta obce

Nitra, dňa 08. októbra 2013
Zhotoviteľ:

.....
Ing. Miloš Glesg
konateľ spoločnosti

spol. s r.o.
2, 949 11 NITRA
037/6518 241

Prílohy:
1x cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 19. júla 2013 – príloha
č. 1, 2 a 3 s priloženou tabuľkou výkazu výmer s popisom prác.